



Beauftragungsformular zur 2FA-Umstellung

Kundendaten

Firma/ Organisation:

Ansprechpartner:

Adresse:

E-Mail:

Telefon:

Geräteanzahl:

Stellplatznummer:

Bitte wählen Sie eine Lösungsmöglichkeit:

Variante 1: Herstellerlösung Scan-to-Mail (Office365-Authentifizierung)

- Aufwand: ca. 30 Minuten pro Gerät auf Seiten TRAUT+Stieler
- Abrechnung nach Aufwand
- Anfahrt erforderlich
- Zusätzliche Unterstützung durch Ihre IT notwendig
- Beispielrechnung*: 1 Gerät, Anfahrt (Z3) = 100,00 EUR zzgl. Umsatzsteuer

Variante 2: Nutzung des TRAUT+Stieler Mailservers**

- Rein remote durch TRAUT+Stieler
- Keine Anfahrt erforderlich
- Ein Anforderungskatalog für Ihre IT folgt
- Aktionspreis: 69,00 EUR pauschal pro Gerät

Variante 3: Keine Umstellung gewünscht

- Gerät wird nicht mehr für Scan-to-Mail via Office 365 genutzt
- Kein Aufwand oder Eingriff erforderlich
- Keine Kosten - 0,00 EUR

Verbindliche Beauftragung

Hiermit beauftragen wir TRAUT + Stieler verbindlich mit der Umsetzung gemäß obenstehender Auswahl.

Ort:

Datum:

Unterschrift:



Beauftragungsformular zur 2FA-Umstellung

AGB

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der TRAUT Bürokommunikation GmbH sind Bestandteil dieses Auftrags und auf www.trautoffice.de/agb/ jederzeit einsehbar.

*Abrechnung gemäß Preisliste. Genaue Abrechnung erfolgt projektindividuell.

**Technische Voraussetzungen bei Auswahl von Variante 2

Voraussetzungen an das Kundensystem:

- Ausgehender Traffic darf nicht blockiert sein auf folgenden Ports:
 - UDP 123 - Zeitsynchronisierung
 - TCP 465 - SMTP über SSL
 - TCP 587 - STARTTLS (empfohlen)
- Remotezugriff via TeamViewer auf:
 - den Drucker oder
 - einen Client im Netzwerk mit Zugriff auf den Drucker muss gewährleistet sein.

Datenschutz-Informationen bei Auswahl von Variante 2

- Es werden keine personenbezogenen Daten gespeichert oder ausgewertet.
- Keine Protokollierung der über unseren Mailserver versendeten E-Mails.
- Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich zum Zweck der Mail-Zustellung.
- Datenschutzrechtlich ist nach aktuellem Stand nicht mit Risiken zu rechnen.